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Offerte
Drijvende landbouw onder zilte condities
Project “Achteroever”
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Stichting Deltares

Afdeling Bodem en Grondwatersystemen
t.a.v. de heer R. van Ek

Rotterdamseweg 185

2629 HD DELFT

Den Burg, 11 juni 2015
Betreft: project Achteroever
Geachte heer Van Ek,

U ontvangt van ons een offerte inzake het bovengenoemde project.

Deze offerte hangt samen met de werkzaamheden en resultaten die wij beogen met dit project zijn
beschreven in de Proefopzet. Wij gaan uit van een doorlooptijd van 20 weken voor dit project.

U heeft als belangrijke randvoorwaarde gesteld dat de proeven moeten plaatsvinden op het terrein
van boerderij De Oude Zeug. Wij begrijpen dit volkomen, echter voor het Zilt Proefbedrijf is dit niet de
meest efficiénte locatie. Immers er is behoorlijk wat reistijd voor nodig om de testopstelling te
bereiken voor controle, bijwerken en monitoring.

Eigen inbreng

Zilt Proefbedrijf heeft in de voorbereide fase van het project “Achteroever” en in de EFRO aanvraag,
reeds een flink investering gedaan, te weten:

- In kind bijdrage vorig jaar door Rijkswaterstaat verstrekt opdracht inzake gewasselectie: € 13.578;
- Urenbesteding aanvraag EFRO: € 13.134;

- Marc van Rijsselberghe heeft daarnaast nog vele uren besteed aan het actief houden van het
project;

- Tevens is in de EFRO aanvraag een eigen bijdrage van afgerond € 115.000 ingebracht.

Nog extra eigen bijdrage in dit project is voor Zilt Proefbedrijf niet haalbaar.
Calculatie

Wij hebben onze ureninzet in een aantal onderdelen gesplitst. Wij hebben per onderdeel een
calculatie gemaakt. De begrote uren en gehanteerde tarieven zijn vermeld.
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onderdeel uren per week weken totaal uren tarief totaal
Projectleiding 2 20 40 € 130,00 € 5.200,00
Wetenschappelijke aansturing 1 20 20 € 130,00 € 2.600,00
Inrichting systemen 40 1 40 € 55,00 € 2.200,00
Wekelijkse monitoring 5 20 100 € 5500 € 5.500,00
Verslaglegging 30 1 30 € 130,00 € 3.900,00
Kosten laboratorium € 1.350,00
Kosten materialen
Bakken en windscherm € 2.000,00
Drijvers en steigers € 2.000,00
€ 24.750,00
Omzetbelasting 21% € 5.197,50
Totaal € 29.947,50

Wij offreren u het project derhalve voor het gecalculeerde bedrag van € 29.947,50.

Randvoorwaarden

Voor het goed kunnen vervullen van onze opdracht is het noodzakelijk dat:
- de plek waar de tafels geplaatst worden verhard is, bijvoorbeeld met betonnen platen;

- dat er stroom aanwezig is.

In onze offerte zijn wij ervan uit gegaan dat u deze voorzieningen treft.

Het project is gecalculeerd inclusief omzetbelasting. Wij factureren 50% bij aanvang van de opdracht,
25% aan het einde van de proefperiode en 25% bij het uitbrengen van onze rapportage.

Van de offerte maakt tevens deel uit de Algemene Voorwaarden en de Proefopzet. Beide als bijlage
meegestuurd. In de Proefopzet is uitgewerkt hetgeen wij inhoudelijk gaan uitvoeren.

Met vriendelijke groet,
Zilt Proefbedrijf

A.M.J. van Rijsselberghe
Directeur

Voor Akkoord:

Stichting Deltares

R. van Ek
Projectleider



