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1. Inleiding en achtergrond

Waterschap Rivierenland treft verschillende maatregelen om de waterveiligheid, de waterkwaliteit
en de natuurwaarden in en rondom de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO) nabij Kinderdijk te
verbeteren. Het Achterwaterschap wordt verdiept en er wordt in de Hoge Boezem van de Overwaard
een rietmoeras aangelegd. Hiermee wordt concreet uitvoering gegeven aan een aantal
beheermaatregelen uit het N2000 Beheerplan Boezems Kinderdijk. Het oppervlakte rietmoeras
betreft minimaal 16 hectare. In de loop van 2018 komt hier mogelijk nog eens 2 hectare bij.
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Figuur 1: Overzicht maatregelen Verdiepen Achterwaterschap en inrichting rietmoeras

Het verdiepen van het Achterwaterschap en het aanleggen van het rietmoeras is een
meerjarenproject dat is gestart (uitvoering) in augustus 2016 en duurt tot minimaal 2022. Voor het
uitvoeren van de werkzaamheden is een Projectplan Waterwet opgesteld (januari 2016) en zijn
vergunningen aangevraagd.

Figuur 2: Dronefoto vullen rietmoeras

In dit programma van eisen worden de werkzaamheden beschreven die noodzakelijk zijn om de
monitoring van verschillende deelprojecten in samenhang op te zetten, uit te voeren en te
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rapporteren. De monitoring is gericht op het verzamelen van informatie over het watersysteem (en
de hiermee samenhangende functies en inrichting). De informatie die dit oplevert is nodig vanuit de
volgende doelstellingen:

® het controleren en toetsen van de toestand van het watersysteem;

e het signaleren van afwijkingen in het watersysteem;

* het nemen en onderbouwen van operationele beslissingen;

® het afleiden en evalueren van beheersmaatregelen;

e het ontwikkelen van watersysteemkennis;

® het ontwikkelen van beleid.

Om de benodigde inspanning voor monitoring te kunnen bepalen is van belang dat de meetvragen
en vervolgens de benodigde metingen / monitoring worden bepaald. Deze meetvragen hebben niet
alleen een relatie met het watersysteem, maar ook met de hieraan gerelateerde natuurlijke
inrichting van het systeem.

Elke monitoring begint met het vaststellen van de informatiebehoefte die vervolgens
wordt uitgewerkt in een monitoringsstrategie. Een uitgewerkte monitoringsstrategie bevat daarbij
de volgende elementen:

® type monitoring (routinematig of projectmatig);

® meetlocaties;

e parameters (gids- of specifieke parameters en meetinstrumenten);

* meetcyclus, meetperiode en meetfrequentie.

In samenwerking tussen verschillende afdelingen intern WSRL is een tabel opgesteld waarin
bovenstaande is aangegeven (zie bijlage 1). Monitoring is voorzien voor de volgende elementen:
- Water; Fysisch-chemisch
- Flora en fauna (flora, fauna, vogels, vissenexoten, plaagsoorten),
- Peill
- Grond (zetting/zakking, objecten (palendam, kaden en bodem Achterwaterschap)

Een deel van deze monitoringsactiviteiten worden reeds uitgevoerd binnen het huidige
monitoringsprogramma (AQUON en teams T-KEA/T-GDM/T-BAG). Overige monitoringsactiviteiten
betreft projectmatige monitoring en is onderdeel van deze uitvraag.

De doelstelling van het project “Monitoring HBO” betreft het monitoren van fysisch-chemisch, flora
& fauna, peil- en grondgegevens binnen het project “verdiepen Achterwaterschap en aanleg
rietmoeras” teneinde:

- de effecten van de nieuwe inrichting te bepalen;

- te bepalen op welk moment en welke vervolgmaatregelen moeten worden uitgevoerd om
de inrichting van het rietmoeras functioneel te maken in de zin van het inrichtingsplan
“Inrichting luwtestructuur en verondieping van de plas in de Hoge Boezem van de
Overwaard”(Grontmij 2015).

De werkzaamheden voor opdrachtnemer betreffen:
- Het controleren of lopende monitoringsactiviteiten, zoals beschreven in bijlage 1, worden
uitgevoerd en gegevens beschikbaar zijn;
- Het controleren of alle monitoringsactiviteiten te samen, zoals beschreven in bijlage 1,
voldoen aan de monitoringsdoelstellingen;
- Het voorbereiden van de projectmatige monitoring, waaronder het definitief bepalen van de
benodigde monitoring en het opstellen van een monitoringsplan;
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Het uitvoeren van nulmetingen van de projectmatige monitoring;

Het uitvoeren van de projectmatige monitoring, waar mogelijk in afstemming of i.s.m. lokale
organisaties zoals de natuur en Vogelwacht Alblasserwaard;

Het controleren en toetsen van de gegevens n.a.v. de projectmatige monitoring;

Het analyseren en rapporteren van alle getoetste monitoringsgegevens (incl. meetgegevens
vanuit AQUON en teams T-KEA/T-GDM/T-BAG van WSRL);

Het meedenken en adviseren bij het nemen van maatregelen (nemen en onderbouwen
operationele beslissingen zoals bijsturingsmaatregelen).

Bij de monitoring spelen de volgende twee documenten een belangrijke rol. De resultaten wordt
getoetst aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze documenten. Het betreft:

Besluit ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 voor het verdiepen van het
Achterwaterschap, het verondiepen en de aanleg van een luwtestructuur en rietmoeras
Hoge Boezem van de Overwaard en de aanleg van een loswal en overstapplaats in het
Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk en het verdiepen van het Achterwaterschap in het
Natura 2000-gebied Donkse Laagten. In het besluit van de aanvraag om een NB-
wetvergunning wordt verwezen naar het rapport “Inrichting luwtestructuur en verondieping
van de plas in de Hoge Boezem van de Overwaard, 17 december 2015 Grontmij”. Dit rapport
bevat een hoofdstuk “Risico’s en Beheersmaatregelen. Hierin worden onzekerheden rond de
uitvoering van de werkzaamheden en de daadwerkelijke realisatie van de luwtestructuur en
het rietmoeras door middel van beheersmaatregelen afgedekt. Deze beheersmaatregelen
geven voldoende zekerheid dat de gewenste ontwikkeling van het riet gaat plaatsvinden.
Deze beheersmaatregelen zijn opgenomen in voorschrift 7 van deze vergunning. Ten aanzien
van calamiteiten tijdens de werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het verstopt raken van een
aanvoerbuis) is voorschrift 8 in deze vergunning opgenomen. Om de risico’s de detecteren en
de beheersmaatregelen te kunnen ontwerpen, zijn meetgegevens nodig. Aan de hand van de
monitoringsresultaten wordt dit 2 tot 3 jaarlijks besproken.

Melding BBK, 356339.0. De zorgplicht die beschreven is in artikel 4 van het Bbk vormt een
vangnet voor situaties waarin sprake is van onzorgvuldig handelen zonder dat een specifiek
wettelijk voorschrift wordt overtreden. De zorgplicht geldt bijvoorbeeld ook bij parameters
waarvoor geen normen zijn opgenomen of in situaties die zijn vrijgesteld van de verplichte
kwaliteitsbepaling. Zo kent het Besluit bodemkwaliteit geen normen voor bijvoorbeeld
nutriénten. In het kader van de zorgplicht moet desondanks voorkomen worden dat
negatieve effecten op bijvoorbeeld de waterkwaliteit ontstaan.

Binnen deze stap worden de volgende werkzaamheden voorzien:

Het controleren of lopende monitoringsactiviteiten, zoals beschreven in bijlage 1, worden
uitgevoerd en gegevens beschikbaar zijn;

Het controleren of alle monitoringsactiviteiten te samen, zoals beschreven in bijlage 1,
voldoen aan de monitoringsdoelstellingen;

Afstemming met databeheer WSRL over aanleveren, opslaan, bewerken en gebruik van
binnenkomende data;

De start van de projectmatige monitoring is uiterlijk op maandag 15 mei 2017;
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- Opdrachtnemer stelt een monitoringsplan op voor monitoring (*) ten behoeve van de
volgende monitoringsactiviteiten:
o Floraikv Nb/N2000 rietontwikkeling en vegetatie algemeen
o Fauna (incl. vogels) ikv Nb/N2000
o Exoten/ plaagsoorten ikv Nb/N2000
- Contact Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard en eventueel andere
(vrijwilligers)organisaties):
o Bespreken monitoringsplan
o Eventueel formaliseren afspraken in een opdracht (vanuit opdrachtnemer)

(*) Het monitoringsplan dient minimaal in te gaan op:

- Doel monitoring, wijze van rapporteren, meetlocaties, parameters, meetperiode,
meetcyclus, werkwijze (waarbij opdrachtnemer tevens aangeeft welke materieel, materiaal
ze inzet om de monitoring uit te kunnen voeren) en de organisatie (intern WSRL en
eventueel andere (vrijwilligers)organisaties).

- Mogelijkheden/werkwijze om te monitoren i.r.t. de beperkte fysieke toegankelijkheid van
het gebied.

- Benodigde vergunningen zoals van o.a. de Omgevingsdienst Haaglanden voor uitvoeren van
de voorgestelde monitoring.

- Bij indiening ter acceptatie dient opdrachtnemer rekening te houden met een reviewperiode
van 5 werkdagen door opdrachtgever.

Binnen deze stap worden de volgende werkzaamheden voorzien:
- Uitvoeren van een nulmeting ten behoeve van de volgende monitoringsactiviteiten:
o Floraikv Nb/N2000 rietontwikkeling en vegetatie algemeen
o Fauna (incl. vogels) ikv Nb/N2000
o Exoten / plaagsoorten ikv Nb/N2000

Binnen deze stap worden de volgende werkzaamheden voorzien:
- Uitvoeren van de monitoring, waar mogelijk in afstemming of i.s.m. lokale organisaties zoals
de natuur en Vogelwacht Alblasserwaard;
- Het controleren en toetsen van de gegevens
o Toetsing gegevens:
=  Gegevens die via AQUON binnenkomen, worden getoetst door
opdrachtgever zelf getoetst;
=  Gegevens die via opdrachtnemer binnenkomen, worden door
opdrachtnemer zelf getoetst;
= Qverige gegevens die via opdrachtgever binnenkomen worden door
opdrachtgever zelf getoetst.

- Het interpreteren en evalueren van de gegevens voor de werkgroep (zie hieronder)

o Tervoorbereiding op de werkgroepbijeenkomsten zullen alle getoetste gegevens
door opdrachtnemer worden verzameld en geanalyseerd zodat de werkgroep de
juiste gegevens in handen heeft tot het nemen en onderbouwen van operationele
beslissingen en / of het afleiden en evalueren van beheersmaatregelen;

o Tijdens de bijeenkomst zullen de gegevens worden besproken en wordt nagegaan of
er evt. maatregelen moeten worden genomen om bij te sturen.

o Afspraken en bevindingen worden vastgelegd in een verslag.
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De monitoringgegevens en de nadere analyse zullen op initiatief van opdrachtnemer
minimaal twee keer per jaar worden ingebracht in de werkgroep.

Opleveren monitoringsrapportage (2 keer per jaar).

Opstellen van verslagen van de werkgroepbijeenkomsten;

Bijdrage leveren ten behoeve van de communicatie met de streek over de bevindingen.

Binnen deze stap worden de volgende werkzaamheden voorzien:

Het meedenken en adviseren bij het nemen van maatregelen (nemen en onderbouwen
operationele beslissingen zoals bijsturingsmaatregelen).

Het opstellen van adviezen m.b.t. bijsturing van monitoring in relatie tot de
monitoringsdoelstellingen.

Het uitvoeren van bijsturing van de monitoring na instemming van de werkgroep.

De stappen 4.3, 4.4 en 4.5 worden jaarlijks herhaald.

De werkgroep bestaat uit:

Beleidsafdeling, T-KEA: Ronald Gylstra

Beleidsafdeling, T-GDM: Johan de Jong

Beleidsafdeling, T-GDM: Michel Lucas

Afdeling Plannen, T-PLW: Arjen de Gelder

Afdeling Plannen, T-PLW: Inez Wissingh

Afdeling Weg- en Waterbouw, T-BAG: Nico Maat
Afdeling Beheer & Onderhoud, T-RAL: Hans Vastenhout
Adviseur(s) opdrachtnemer

Monitoring HBO heeft directe raakvlakken met een aantal andere actuele projecten. Deze projecten
worden hieronder nader toegelicht. Eventuele wijzigingen/ingrepen/uitbreiding als gevolg van deze
projecten dienen onderdeel te zijn van uw aanbieding.

Naast het huidige aan te leggen rietmoeras van 16 hectare worden momenteel ook gesprekken
gevoerd om aan de oostzijde van de plas aanvullend maximaal 2 hectare in de vorm van een
vooroever langs de oostkade aan te leggen. Realisatie van deze vooroever vindt op zijn vroegst in de
zomer van 2017 plaats.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 25 november 2016 de opdracht
gegeven tot voorbereiding van een partiéle herziening van het peilbesluit Alblasserwaard voor de
HBO. Voor deze uitvraag dient u uit te gaan van een verlaging van het maximale peil van +0,90m naar
+0,25m NAP ergens in de komende jaren.
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Bijlage 1 Overzicht monitoringsactiviteiten
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Bijlage 2 Lijst van meegeleverde achtergrond informatie

Nr. Bindend of
informatief
1 Verdiepen Achterwaterschap en inrichting natuurmaatregelen Informatief

1.1 Projectplan Waterwet (Grontmij 2015)

1.2 Inrichting luwtestructuur en verondieping van de plas in de
Hoge Boezem van de Overwaard (Grontmij 2015)

1.3 Natuurtoets i.h.k.v. vergunningverlening (Regelink)

1.4 Nb-wet ontheffing

1.5 Chemische analyse poriewater en waterbodem Grote- of
Achterwaterschap en Hoge Boezem van de Overwaard: effecten
van droogval (Bware 2015)

1.6 Gebiedsgerichte aanpak Hoge Boezem Overwaard “Vaststellen
van de toepassingsmogelijkheden van de baggerspecie uit het
Achterwaterschap in de Overwaard van de Hoge Boezem
(Waterbodemonderzoek RHDHV 2015)

2 Herziening peilbesluit HBO Informatief
2.1 Bestuursvoorstel en AB-besluit HBO
3 Natura 2000 Informatief

3.1 Watersysteemanalyse HBO (DHV 2013)
3.2 Beheerplan Natura2000 Boezems Kinderdijk

Bestaande monitoringsgegevens uit het WSRL meetnet kunnen vanaf 7 maart 2017 worden
opgevraagd bij Waterschap Rivierenland via Michel Lucas (m.lucas@wsrl.nl).



