
  

 

 
 

Offerte 
Drijvende landbouw onder zilte condities 

Project “Achteroever” 
 
 
  



  

 

 
 
 
 
 
Stichting Deltares 
Afdeling Bodem en Grondwatersystemen 
t.a.v. de heer R. van Ek 
Rotterdamseweg 185 
2629 HD  DELFT 

 
Den Burg, 11 juni 2015 
 
 
Betreft: project Achteroever 
 
 
Geachte heer Van Ek, 
 
 
U ontvangt van ons een offerte inzake het bovengenoemde project. 
 
Deze offerte hangt samen met de  werkzaamheden en resultaten die wij beogen met dit project zijn 
beschreven in de Proefopzet. Wij gaan uit van een doorlooptijd van 20 weken voor dit project.  
U heeft als belangrijke randvoorwaarde gesteld dat de proeven moeten plaatsvinden op het terrein 
van boerderij De Oude Zeug. Wij begrijpen dit volkomen, echter voor het Zilt Proefbedrijf is dit niet de 
meest efficiënte locatie. Immers er is behoorlijk wat reistijd voor nodig om de testopstelling te 
bereiken voor controle, bijwerken en monitoring. 
 
Eigen inbreng 
Zilt Proefbedrijf heeft in de voorbereide fase van het project “Achteroever” en in de EFRO aanvraag, 
reeds een flink investering gedaan, te weten: 
- In kind bijdrage vorig jaar door Rijkswaterstaat verstrekt opdracht inzake gewasselectie: € 13.578; 
- Urenbesteding aanvraag EFRO: € 13.134; 
- Marc van Rijsselberghe heeft daarnaast nog vele uren besteed aan het actief houden van het 
project;  
- Tevens is in de EFRO aanvraag een eigen bijdrage van afgerond € 115.000 ingebracht. 
 
Nog extra eigen bijdrage in dit project is voor Zilt Proefbedrijf niet haalbaar. 
 
Calculatie 
Wij hebben onze ureninzet in een aantal onderdelen gesplitst. Wij hebben per onderdeel een 
calculatie gemaakt. De begrote uren en gehanteerde tarieven zijn vermeld. 
 



  

 

onderdeel uren per week weken totaal uren tarief totaal
Projectleiding 2 20 40 130,00€  5.200,00€       
Wetenschappelijke aansturing 1 20 20 130,00€  2.600,00€       
Inrichting systemen 40 1 40 55,00€     2.200,00€       
Wekelijkse monitoring 5 20 100 55,00€     5.500,00€       
Verslaglegging 30 1 30 130,00€  3.900,00€       
Kosten laboratorium 1.350,00€       
Kosten materialen
Bakken en windscherm 2.000,00€       
Drijvers en steigers 2.000,00€       

24.750,00€     
Omzetbelasting 21% 5.197,50€       
Totaal 29.947,50€      
 
Wij offreren u het project derhalve voor het gecalculeerde bedrag van € 29.947,50. 
 
Randvoorwaarden 
Voor het goed kunnen vervullen van onze opdracht is het noodzakelijk dat: 

- de plek waar de tafels geplaatst worden verhard is, bijvoorbeeld met betonnen platen; 
- dat er stroom aanwezig is. 

In onze offerte zijn wij ervan uit gegaan dat u deze voorzieningen treft. 
 
Het project is gecalculeerd inclusief omzetbelasting.  Wij factureren 50% bij aanvang van de opdracht, 
25% aan het einde van de proefperiode en 25% bij het uitbrengen van onze rapportage. 
Van de offerte maakt tevens deel uit  de Algemene Voorwaarden en de Proefopzet. Beide als bijlage 
meegestuurd. In de Proefopzet is uitgewerkt hetgeen wij inhoudelijk gaan uitvoeren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Zilt Proefbedrijf  
 
 
 
A.M.J. van Rijsselberghe 
Directeur 
 
Voor Akkoord: 
 
Stichting Deltares 
 
 
 
R. van Ek 
Projectleider 


